ZMLUVA O DIELO č. 1/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	**Obec Porúbka**
Adresa:	Porúbka 151, 072 61
Štatutárny zástupca:	Gabriel Falis
IČO:	00 325 660
DIČ:	2020752327
Tel.:	056 / 659 3254
E-mail:	obec@porubka.sk
webové sídlo:	*www.porubka.webnode.sk*

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :	AZ-RO spol s r.o.
Adresa:	Baškovce č.38,07301
Zastúpený:	Jozef Rovňák -konateľ
bankové spojenie:	SLSP a.s. Sobrance.
číslo účtu:	SK85 0900 0000 0050 3918 7952
IČO:	46931724
IČ DPH:	SK2023659187
Tel.:	0905536782
e-mail:	az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 28.01.2022 ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Názov zákazky: **„ZŠ s MŠ Porúbka – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, okenných konštrukcií a podláh."**

Miesto stavby: **Základná škola Porúbka.**

Článok č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom **„ZŠ s MŠ Porúbka – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, okenných konštrukcií a podláh"**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou stavbou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.

3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.

3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 31.03.2022**

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5

CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou – príloha č.1 tejto zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 41 433,33 € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 8 286,67€

Cena s DPH: 49 720,00€

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané v opise, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom obce a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je **do 30 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená.

Článok č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.

7.2 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zabezpečuje v mene objednávateľa p. Gabriel Falis –starosta obce

7.3 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

7.5 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.

7.7 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť atesty zabudovaných materiálov.

Článok č. 8

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov.**

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č.9
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 25,00 za každý deň omeškania.

Článok č. 10
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

10.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 11
PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

11.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Jozef Rovňák –konateľ spoločnosti

11.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

12.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 13
RIEŠENIE SPOROV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 14
ZMENY A DODATKY

14.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 15
OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR

Článok č.16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa).

16.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.

16.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

16.5 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

16.7. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Porúbka dňa 28.01.2022 V. Baškovciach. dňa 28.01.2022

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	„ZŠ a MŠ Porúbka-odstranenie havarijného stavu socialných zariadení,okenných konštrukcií a podlah.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Porúbka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	AZ-RO spol. s r.o.,Baškovce 38	46931724	SK2023659187
Spracoval	Rovňák Jozef		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.01.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 816,14	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	8 690,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	21 012,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	7 914,09	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 433,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	41 433,33
24	DPH 20,00 % z 41 433,33	8 286,67
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**49 720,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC PORÚBKA
AZ - RO spol. s r.o.
073 01 Baškovce 38
IČO: 46 931 724
DIČ: 2023659187

ROZPOČET

Stavba: „ZŠ a MŠ Porúbka-odstranenie havarijného stavu socialných zariadení,okenných konštrukcií a podlah.
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: AZ-RO spol. s r.o.,Baškovce 38
Miesto: Porúbka

Spracoval: Rovňák Jozef
Dátum: 25. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 816,135**	**8 690,638**	**12 506,773**	**14,007**
1	R	210010351	Zriadenie prípojenia str. svetiel na sadrokartonový strop CYKY 3x1,5	m	20,000	4,755	0,000	95,100	95,100	0,000
2	R	3488800042	Montáž a dodávka stropných led svietidiel	ks	13,000	28,676	0,000	372,788	372,788	0,000
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**687,523**	**297,642**	**985,165**	**3,349**
3	011	311272203	Murivo z tehál výplnové	m3	0,600	124,135	74,481	0,000	74,481	0,614
4	012	317121102	Montáž prekladu prefabrikovaného pre svetlosť otvoru do 180 cm	ks	4,000	8,758	2,732	32,300	35,032	0,037
5	*593*	*593217590*	*Preklad keramický 1500x125x70*	*ks*	*4,000*	*24,397*	*97,588*	*0,000*	*97,588*	*0,312*
6	011	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	32,190	24,171	512,722	265,342	778,064	2,387
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**3 097,517**	**3 228,273**	**6 325,790**	**10,379**
7	011	610991101	Zakrývanie podláh /ochrana pred poškodením/	m2	50,000	1,280	10,800	53,200	64,000	0,010
8	*611*	*611983005*	*Parapet vnútorný plastový (PVC) komôrkový biely š. 350mm*	*m*	*51,220*	*11,687*	*598,608*	*0,000*	*598,608*	*0,058*
9	014	612425921.S	Výspravky ostenia okenného alebo dverného,omietka vápenná hladká	m2	51,054	10,853	49,573	504,516	554,089	1,831
10	011	612465114	Príprava podkladu penetracia pod omietku	m2	42,580	25,656	322,969	769,463	1 092,432	0,003
11	011	612465135	Vnútorná omietka stien ušlachtilá silikonová do 1,5 mm škrabaná biela	m2	42,500	17,783	442,850	312,928	755,778	1,360
12	011	612465201	Vnútorná omietka stien hrubá vápennocementová, ručne nanášanie, hr.do 3cm	m2	95,600	6,901	209,077	450,659	659,736	1,506
13	011	621481119	Potiahnutie stein sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	138,100	6,993	660,256	305,477	965,733	0,573
14	011	622460121.S	Príprava olej sokla zasekane+ betonkontaktom	m2	39,620	1,457	26,347	31,379	57,726	0,009
15	011	632452118.S	Cementový poter , hr. 50 mm	m2	39,620	14,090	237,958	320,288	558,246	4,285
16	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	27,590	4,428	326,652	331,080	0,210
17	*553*	*553310007100*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L*	*ks*	*5,000*	*40,725*	*203,625*	*0,000*	*203,625*	*0,053*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

AZ - RO spo
073 01 Baš
IČO: 46 9
DIČ: 202365

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	*553*	*553310007200*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P*	*ks*	*4,000*	*41,883*	*167,532*	*0,000*	*167,532*	*0,042*
19	*553*	*553310007500*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L*	*ks*	*1,000*	*53,700*	*53,700*	*0,000*	*53,700*	*0,011*
20	*553*	*553310007600*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P*	*ks*	*1,000*	*44,685*	*44,685*	*0,000*	*44,685*	*0,011*
21	*553*	*553310007800*	*Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P*	*ks*	*1,000*	*58,348*	*58,348*	*0,000*	*58,348*	*0,011*
22	011	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. nad 300 mm	m	51,220	3,133	6,761	153,711	160,472	0,407
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**31,095**	**4 274,375**	**4 305,470**	**0,278**
23	003	941955005.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výš. podlahy do 4,5m	m2	45,000	1,773	31,095	48,690	79,785	0,278
24	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	43,700	3,497	0,000	152,819	152,819	0,000
25	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,720	70,815	0,000	263,432	263,432	0,000
26	013	965081112	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	39,620	2,767	0,000	109,629	109,629	0,000
27	760	968061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	ks	101,000	0,568	0,000	57,368	57,368	0,000
28	760	968062356.S	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvojených do 4 m2	m2	87,020	1,789	0,000	155,679	155,679	0,000
29	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,000	20,943	0,000	293,202	293,202	0,000
30	013	974032142.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00700t	m	4,500	1,528	0,000	6,876	6,876	0,000
31	013	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	3,500	5,160	0,000	18,060	18,060	0,000
32	013	974042585.S	Vysekanie rýh v betone podkladnom do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,11000t	m	10,000	21,346	0,000	213,460	213,460	0,000
33	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	179,630	3,064	0,000	550,386	550,386	0,000
34	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	137,580	4,525	0,000	622,550	622,550	0,000
35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,433	9,786	0,000	307,603	307,603	0,000
36	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,433	12,298	0,000	386,563	386,563	0,000
37	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,500	6,100	0,000	27,450	27,450	0,000
38	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,500	0,383	0,000	1,724	1,724	0,000
39	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,433	9,966	0,000	313,261	313,261	0,000
40	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,500	3,587	0,000	16,142	16,142	0,000
41	013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,500	1,077	0,000	4,847	4,847	0,000
42	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,433	17,208	0,000	540,899	540,899	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

AZ - RO
073 01 B
IČO: 46 93
DIČ: 2023659187

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	013	979131409.S	Poplatok za ulož. a zmešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O -ostatný odpad	t	4,500	40,830	0,000	183,735	183,735	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**422,460**	**422,460**	**0,000**
44	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	31,433	13,440	0,000	422,460	422,460	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**21 012,467**	**7 914,090**	**28 926,557**	**10,953**
		713	**Izolácie tepelné**				**18,032**	**25,312**	**43,344**	**0,001**
45	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	1,689	1,712	25,312	27,024	0,000
46	*283*	*283310001200*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,*	*m*	*16,000*	*1,020*	*16,320*	*0,000*	*16,320*	*0,001*
		721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**30,175**	**133,609**	**163,784**	**0,004**
47	721	721172203	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 40	m	2,000	8,728	2,342	15,114	17,456	0,000
48	*286*	*286140036800*	*rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m systém pre rozvod vnútorného odpadu,*	*ks*	*2,000*	*1,230*	*2,460*	*0,000*	*2,460*	*0,000*
49	721	721172266	Montáž potrubia DN 50	ks	4,500	3,709	2,574	14,117	16,691	0,000
50	*286*	*286540017200*	*rúra DN 50, systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,*	*ks*	*4,500*	*0,800*	*3,600*	*0,000*	*3,600*	*0,000*
51	721	721172287	Montáž potrubia DN 100	ks	10,000	3,597	5,550	30,420	35,970	0,001
52	*286*	*286540000800*	*Rura pvc 100 systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,*	*ks*	*10,000*	*0,501*	*5,010*	*0,000*	*5,010*	*0,000*
53	721	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	9,751	1,142	8,609	9,751	0,000
54	*286*	*286630021800.S*	*Podlahový vtok s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 150x150 mm,*	*ks*	*1,000*	*7,497*	*7,497*	*0,000*	*7,497*	*0,001*
55	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,550	14,362	0,000	65,349	65,349	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**188,454**	**404,542**	**592,996**	**0,007**
56	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	5,000	2,360	0,000	11,800	11,800	0,000
57	721	722172330	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20x2,8	m	16,000	5,361	3,296	82,480	85,776	0,000
58	*286*	*286140019700*	*Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody,*	*m*	*16,000*	*9,248*	*147,968*	*0,000*	*147,968*	*0,002*
59	721	722172503	Montáž kolena PP-R pre voduDN 16	ks	14,000	2,902	0,000	40,628	40,628	0,000
60	*286*	*286540020200*	*Koleno INSTAPLAST PP-R D 20/45°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,*	*ks*	*14,000*	*0,294*	*4,116*	*0,000*	*4,116*	*0,000*
61	721	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 16	ks	6,000	2,750	0,000	16,500	16,500	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel.041/707 10 11

AZ - RO spol. s r.o.
073 01 Baškovce
IČO: 46 931
DIČ: 2023659

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	*286*	*286540025600*	*T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,*	*ks*	*6,000*	*0,189*	*1,134*	*0,000*	*1,134*	*0,000*
63	721	722172563	Montáž nátrubku PP-R pre vodu PN 20 DN 16	ks	4,000	2,931	0,000	11,724	11,724	0,000
64	*286*	*286540041100*	*Nátrubok INSTAPLAST PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,*	*ks*	*4,000*	*0,130*	*0,520*	*0,000*	*0,520*	*0,000*
65	721	722172748	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 20//16	ks	4,000	1,242	0,000	4,968	4,968	0,000
66	*286*	*286540034700*	*Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 20x3/8" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,*	*ks*	*4,000*	*1,730*	*6,920*	*0,000*	*6,920*	*0,000*
67	721	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	13,000	2,620	0,572	33,488	34,060	0,000
68	*286*	*286540045100*	*Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,*	*ks*	*13,000*	*1,544*	*20,072*	*0,000*	*20,072*	*0,001*
69	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	13,000	7,418	0,000	96,434	96,434	0,000
70	721	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	3,000	0,562	0,000	1,686	1,686	0,000
71	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16,000	1,495	3,856	20,064	23,920	0,003
72	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,180	20,280	0,000	84,770	84,770	0,000
		725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**2 770,378**	**846,371**	**3 616,749**	**0,480**
73	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	6,782	0,000	81,384	81,384	0,000
74	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	10,000	25,563	31,340	224,290	255,630	0,003
75	*642*	*642340001100*	*Kombinované WC keramické , bočné napúšťanie,*	*ks*	*10,000*	*111,204*	*1 112,040*	*0,000*	*1 112,040*	*0,258*
76	*642*	*642370003860.S*	*Záchodová doska klasická termoplastová*	*ks*	*10,000*	*15,549*	*155,490*	*0,000*	*155,490*	*0,014*
77	*552*	*552280005100.S*	*Držiak na toaletný papier, nerezový*	*ks*	*10,000*	*11,274*	*112,740*	*0,000*	*112,740*	*0,019*
78	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	5,000	5,683	0,000	28,415	28,415	0,000
79	721	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	4,000	16,867	10,240	57,228	67,468	0,001
80	*642*	*642510000100.S*	*Pisoár keramický - mušľa+syfon+ stoptlačítko*	*ks*	*4,000*	*88,065*	*352,260*	*0,000*	*352,260*	*0,080*
81	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	4,407	0,000	22,035	22,035	0,000
82	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	25,808	19,295	109,745	129,040	0,001
83	*65*	*65110006200*	*Umývadlo keramické 55, biela,*	*ks*	*5,000*	*80,590*	*402,950*	*0,000*	*402,950*	*0,075*
84	721	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000	3,435	0,000	3,435	3,435	0,000
85	*552*	*552380012600*	*Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA*	*ks*	*1,000*	*39,460*	*39,460*	*0,000*	*39,460*	*0,000*
86	*429*	*429840000200.S*	*Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm,odvetranie WC*	*m*	*8,000*	*4,936*	*39,488*	*0,000*	*39,488*	*0,000*
87	*429*	*429110004700.S*	*Ventilátor malý, 100 mm osadenýv strope*	*ks*	*2,000*	*67,986*	*135,972*	*0,000*	*135,972*	*0,001*
88	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	12,000	1,404	0,000	16,848	16,848	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

AZ - RO spol. s
073 01 Baškovce
IČO: 46 931
DIČ: 2023655

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	*551*	*551410000300*	*Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13*	*ks*	*19,000*	*4,047*	*76,893*	*0,000*	*76,893*	*0,003*
90	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	3,739	0,000	14,956	14,956	0,000
91	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových, pákových alebo klasických	ks	5,000	9,157	5,060	40,725	45,785	0,001
92	*551*	*551450004200*	*Batéria umývadlová stojanková paková*	*ks*	*5,000*	*36,578*	*182,890*	*0,000*	*182,890*	*0,022*
93	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	4,000	1,312	0,000	5,248	5,248	0,000
94	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlova do D 40	ks	5,000	2,613	0,000	13,065	13,065	0,000
95	*551*	*551620008700*	*Zápachová uzávierka umývadlová*	*ks*	*5,000*	*18,852*	*94,260*	*0,000*	*94,260*	*0,002*
96	721	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,500	0,295	0,000	4,566	4,566	0,000
97	721	998725202.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,600	34,005	0,000	224,431	224,431	0,000
		734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**186,635**	**31,470**	**218,105**	**0,004**
98	*551*	*551210027400*	*Ventil radiátorový priamy V 4262 A 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armaturám pre ústredné vykurovanie*	*ks*	*5,000*	*16,682*	*83,410*	*0,000*	*83,410*	*0,002*
99	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	5,000	2,283	6,075	5,340	11,415	0,001
100	731	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	5,000	2,186	0,370	10,560	10,930	0,000
101	*551*	*551210012100*	*šrubenie uzatvaracie priameručný, 1/2",, niklovaná, IVAR*	*ks*	*5,000*	*4,251*	*21,255*	*0,000*	*21,255*	*0,001*
102	731	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	5,000	3,114	0,000	15,570	15,570	0,000
103	*551*	*551280001700*	*Termostatická hlavica s nízkou zotrvačnosťou R468H, s kvapalinovým senzorom, upevňovací krúžok M30x1,5 mm, GIACOMINI*	*ks*	*5,000*	*15,105*	*75,525*	*0,000*	*75,525*	*0,001*
		735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**562,835**	**148,045**	**710,880**	**0,123**
104	731	735153124	Vykurovacie teleso panelové 22K 600x1200	ks	5,000	124,966	561,900	62,930	624,830	0,123
105	731	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1200-1600 mm	ks	5,000	13,732	0,815	67,845	68,660	0,000
106	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	5,000	3,478	0,120	17,270	17,390	0,000
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**682,708**	**522,940**	**1 205,648**	**0,309**
107	763	763135010	Sadrokartonový podhlad na ocel. konštrukciu	m2	38,000	29,386	682,708	433,960	1 116,668	0,309

AZ - RO spol. s r.o.
073 01 Baškovce 38
IČO: 46 931 724
DIČ: 2023659187

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	11,250	7,909	0,000	88,980	88,980	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 171,905**	**497,500**	**2 669,405**	**0,470**
109	764	764410340.S	Klamp.AL pl.oplechovanie parapetov rš 260	m	51,220	12,565	180,192	463,387	643,579	0,032
110	764	764410850.S	Klamp. demontáž parapetov rš 260 mm	m	51,220	0,666	0,000	34,113	34,113	0,000
111	*611*	*611530015000.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1000 mm*	*m2*	*58,420*	*34,093*	*1 991,713*	*0,000*	*1 991,713*	*0,438*
		766	**Konštrukcie stolárske**				**9 872,873**	**1 817,554**	**11 690,427**	**4,352**
112	760	766441821.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 30 cm, dĺžky nad 1,0m	ks	51,220	1,241	0,000	63,564	63,564	0,000
113	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	19,136	0,000	267,904	267,904	0,000
114	*611*	*611610000800*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, plné kašírované*	*ks*	*14,000*	*96,835*	*1 355,690*	*0,000*	*1 355,690*	*0,350*
115	760	767631510.S	Montáž okien plastových	m	155,792	10,520	243,347	1 395,585	1 638,932	0,033
116	*611*	*6114B1723.S*	*Plastové okno jednokrídlové OS- 860x1900 mm (01/PV)*	*ks*	*2,000*	*202,634*	*405,268*	*0,000*	*405,268*	*0,108*
117	*611*	*6114B3394.S*	*Okno plast. 3-krídlové P +OS+P -2380x1910mm (02/PV)*	*ks*	*15,000*	*394,736*	*5 921,040*	*0,000*	*5 921,040*	*2,145*
118	*611*	*6114B3395*	*Okno plast. 2-krídlové OS+P+OS-1600x1500 mm (02*/PV)*	*ks*	*12,000*	*162,294*	*1 947,528*	*0,000*	*1 947,528*	*1,716*
119	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,889	11,472	0,000	90,501	90,501	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**742,787**	**514,091**	**1 256,878**	**0,736**
120	771	771576117	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	39,620	13,671	140,889	400,756	541,645	0,130
121	*597*	*597740001700*	*Dlaždice keramické POOL, lxvxhr 300x300x8 mm,*	*m2*	*39,130*	*15,382*	*601,898*	*0,000*	*601,898*	*0,607*
122	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,500	9,067	0,000	113,335	113,335	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**3 747,527**	**2 810,959**	**6 558,486**	**4,453**
123	771	3703	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,450	20,989	0,000	240,329	240,329	0,000
124	771	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	174,560	18,667	761,082	2 497,430	3 258,512	0,497
125	*597*	*597640000400*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x8 mm*	*m2*	*185,000*	*15,013*	*2 777,405*	*0,000*	*2 777,405*	*3,885*
126	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	120,000	0,700	10,800	73,200	84,000	0,060
127	*M*	*M283PC01*	*Profil rohový PVC dl. 2,5m*	*m*	*120,000*	*1,652*	*198,240*	*0,000*	*198,240*	*0,011*

AZ - RO spol
073 01 Baško
IČO: 46 9
DIČ: 2023655

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		783	**Nátery**				**14,530**	**79,963**	**94,493**	**0,002**
128	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	14,400	6,562	14,530	79,963	94,493	0,002
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**23,628**	**81,734**	**105,362**	**0,011**
129	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	35,000	0,975	1,995	32,130	34,125	0,000
130	784	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	39,620	1,798	21,633	49,604	71,237	0,011
			Celkom				**24 828,602**	**16 604,728**	**41 433,330**	**24,960**

AZ - RO
073 01 B
IČO: 4
DIČ: 2